ZMLUVA O DIELO €. .....coccerimrnernrssensnnnsnnas

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik*), zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ZVO), k obstaravaniu
tovarov, stavebnych prac a sluzieb financovanych z PRV SR 2014 — 2020 (dalej len

1.1. Objednavatel:

Nazov organizacie:
Sidlo organizacie:
Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

tel:

e-mail:

»Zmluva“)

Gl1. 1. ZMLUVNE STRANY

Obec Jaklovce

Nova 464, 055 61 Jaklovce
PhDr. Matus Fedor

00329207

2021259383

SLSP, a.s.

SK16 0900 0000 0051 4330 4629
+421 915 527 177
starosta@jaklovce.sk

(dalej aj ako ,,Objednavatef*) a

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:

Email:

PLATCA/NERPLATCA DPH !

Verime v zdbavu, s. r. 0.

Pod Brezinou 86, 911 01 Trenéin
Tomas Kyselica, konatel spolo€nosti
46167145

2023253034

SK2023253034

CSOB, a. s.

SK37 7500 0000 0040 1361 2418
+421 917 353 656
info@verimevzabavu.sk

Spoloénost je registrovana v OR OS v Tren€ine, odd.: Sro, vl. €.: 32049/R

(dalej aj ako ,,Zhotovitef*)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej aj ako ,zmluvné strany” alebo ,zmluvna strana)
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3.1.

3.2

3.3.

3.4.

41.

CLIl. PREAMBULA

Tuto Zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom ako
UspeSnym uchadzatom vo verejnom obstaravani vyhldsenom na predmet zakazky
»Vystavba detského ihriska a outdorového Sportoviska v Jaklovciach“. Tuto Zmluvu
uzatvaraju zmluvné strany v sulade s Vyzvou na predloZenie ponuky vratane jej priloh (dalej
len ,Vyzva“), v sulade s vysvetleniami Vyzvy a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k

vysvetlovaniu doSlo, a v stlade s predloZzenou ponukou Uspe$ného uchadzaca.

CL .  PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Zze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace na stavbe
.Vystavba detského ihriska a outdorového Sportoviska v Jaklovciach* (dalej len
,Dielo”).

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednévatefa predmet Zmluvy podlfa podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve a v stlade

s Prilohami, a to najma:

° podfa priloha €. 1 - rozpocet;

. podTa prilohy &. 2 - Casovy harmonogram;

° podla projektovej dokumentdcie, ktora bola v prilohe k vyzve na predloZenie ponuky
° podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zaklade vyhodnotenia

ktorej bol vybrany ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizicii Diela potrebné, a Ze
doklady a dokumenty nim poskytnuté pre vykonanie Diela boli vyhotovené v silade s
Uplnym obozndmenim sa s predmetom zmluvy a boli vyhotovené Uplne a kompletne a
Zhotovitel do nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s

realizaciou Diela vzniknut.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat pri
realizdcii predmetu Zmluvy v stlade s nizSie uvedenymi podmienkami, priom sa zavazuju

poskytnut si vzajomnu sacinnost nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
CI.IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy bez vdd a nedostatkov braniacich jeho

riadnemu uzivaniu pre Ucely na ktory je urceny.
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4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom eurdpskej unie a
slovenskymi technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentdciou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouZije materidl, o
ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zndme, Ze je $kodlivy. PouZije materidly, ktoré spifiaju
podmienky a poZiadavky uvedené v zdkone ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v
Uplnom zneni zdkona ¢. 314/2004 Z. z., technické poZiadavky na poZiarnu bezpecnost pri
vystavbe podla vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky
na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb a su v sulade s prislusnymi
technickymi normami ainymi suavisiacimi pravnymi predpismi avSeobecne zavdznymi

predpismi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli

Objednavatefom poskytnuté.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za Uplné a dostato¢né na

ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpelenstvo, s
odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami

stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Cl.V. CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy, uvedenej v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy:

Cena bez DPH: 42.015,682 Eur

DPH 20%: 8.403,136 Eur

Cena s DPH: 50.418,816 Eur

Slovom: patdesiattisicStyristoosemnast Eur

V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH av priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutd cenu neprekroci. Zhotovitel je povinny
dovtedy nevyfakturovanu ¢ast ceny zniZit o vysku DPH.

Zalohova platba nie je mozna.

K faktiram bude uplatiovana DPH v zmysle pravneho predpisu 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v aktudlnom zneni vratane aplikdcie § 69 ods. 12 pism. j) upravujiceho

prenos dafovej povinnosti v pripade dodania stavebnych prac vratane dodania stavby



5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

alebo jej Casti, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu (Statisticka klasifikacia

produktov podla ¢innosti - klasifikacia CPA).

Jednotlivé polozky Ceny za Dielo st urcené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, Ze Priloha ¢. 1 urcujuca Cenu za Dielo je dokument Gplny a zavazny a k

jeho zmene nemodze dojst.

VysSie uvedena Cena za Dielo zahriiuje vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskdSaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane
vedlajSich ndkladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych
konstrukcii, dopravnych ndkladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky,
poistného, vykonania predpisanych skusok, zabezpeclenie bezpeénosti a poriadku na stavbe
a prilahlych pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na

vodné, stoéné, elektrickd energiu a inych aj vopred neznamych nakladov.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit Cenu za Dielo, ktora

je vypocitana v sulade so Zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu vykonanych prac po
ukonceni vsetkych prac na zdklade supisu vykonanych prac a dodavok schvdleného
technickym dozorom Objednavatela. Prilohou faktiry budi podrobné supisy vykonanych
prac a dodavok za fakturované obdobie dokumentujuce plnenie Dodavatela a odsuhlasené
technickym dozorom. Faktura je splatna do 15 dni od jej dorucenia Objednavatelovi. Lehota
splatnosti zacdina plynat driom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktara preukazatefne
dorucena Objednavatelovi. Cena bude uhradend na ucet Zhotovitela uvedeného v zahlavi
tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktur bola stanovena primerane k pradvam a povinnostiam

oboch zmluvnych stran.

Faktura musi obsahovat vsetky naleZitosti dafiového dokladu. V pripade, Ze fakttra (darfiovy
doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje, Objedndavatel je opravneny vratit
ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (dafovy doklad) podfa
charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novi. Po dobu opravy t.j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktdry nie je Objednavatel v omeskani s jej Uhradou,
obdobne lehota spociva v dobe kedy Zhotovitel posudzuje opravnenost vratenia faktury.
Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktiry za¢ne plynat odo dia jej dorucenia

Objedndvatelovi bez vad.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, alebo vykona bez pisomného prikazu Objedndvatela,

alebo vykona odchylne od projektovej dokumentdcie bez pisomného a prikazu



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Objedndvatela a dojednanych zmluvnych podmienok, Objedndavatel neuhradi. Ak Zhotovitel
vykond priace bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo odchylne od projektovej
dokumentadcie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel
na vlastné naklady odstrani, pokial sa nedohodne s Objednavatefom inak. V pripade, Ze ich

na vyzvu Objednavatela neodstrdni, urobi tak Objednavatel na naklady Zhotovitela.
Cl. VI. &AS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut pinenie predmetu Zmluvy v lehote 5 mesiacov od
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska a podlfa C¢asového harmonogramu
stavebnych prac (dalej len ,harmonogram®), ktory bude obojstranne odsuhlaseny a
podpisany pri podpise Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na protokolarnom odovzdani
a prevzati staveniska najneskor do 5 dni od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy. Termin zacatia
stavebnych prac nasledujuci pracovny defi po dni odovzdania a prevzatia staveniska.
Harmonogram bude tvorit neoddelitefn( suéast Zmluvy ako sucast Prilohy €. 2 k tejto

Zmluve. Nedodrzanie harmonogramu bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

DodrZiavanie terminov uvedenych podfa bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené
riadnym a véasnym spolupésobenim Objednavatela (poskytnutim sdcinnosti

Objedndvatela) dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podfa tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objedndavatela, resp. nie z dévodov vy$sej moci, ma Objednévatel pravo Ziadat
nahradu skody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objedndvatel urci Zhotovitelovi
primerany, dodato¢ny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom

uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy$3ej moci (vojna, povoder,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky utok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo
prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a ak
nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo
predpokladal, a ktor by v ¢ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v
omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim
organ $tatnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutni
dobu. Tieto skutocnosti potvrdzuje technicky dozor Objednavatela zdpisom v stavebnom

denniku.

Primerani dobu, kedy bola praca Zhotovitefom prerusend z dbévodov podla

predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na prediZenie



6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1.

8.1.

terminu dokoncenia Diela. Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného
odkladu oznamit Objednavatelovi a sti¢asne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takdto prekdzka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych
zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip.
na inych postupoch dalsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy
doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné

upravy predlozi Zhotovitel najneskér do piatich dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitefa, narok na predizenie

terminu dokoncenia Diela Zhotovitelfovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z
dévodov vyssie uvedenych nebude technicky moZné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokoncit za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto

pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo

tretej strany, ktoru pouZil na zhotovenie Diela sa povaZzuje za omeskanie Zhotovitela.

Objedndavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela. V
pripade prerusenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia
Diela automaticky predlZzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len préace, ktoré zabrania vzniku Skody na
doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na vznik hroziacej skody
alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za

vSetky prace vykonané ku diiu prerusenia zhotovenia Diela.

Cl. VII. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
detské ihrisko- parc. ¢. 85, obec Jaklovce

outdorové Sportovisko- parc. €. 651/15 obec Jaklovce

Cl. VIIl. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho

realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,



8.2.

8.21.

8.2.2.

8.2.3.

8.24.

8.25.

8.2.6.

8.2.7.

aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Zze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami

odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budu vykonavané minimalne jeden krat za 7 dni a pred planovanym
vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje technicky dozor
Objednavatela na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zdklade ¢asového planu

vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.
Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v bode 5.1.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na vlastné ndaklady zabezpedit ¢innost potrebni na zabezpecenie

predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatefov spolu s predmetom

subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdoddvatelia a
ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zdkaz poZivania alkoholickych ndpojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podfa

tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za zavazné porusenie Zmluvy.
Zhotovitel je povinny likvidovat odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov

dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci pri zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom
NR SR €. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon niektorych pracovnych

¢innosti a dalSimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené
zdkonom MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také cinnosti

vykonava.
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Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Udplnym
dokonéenim a riadnym splnenim vSetkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objedndvatelovi. Zhotovitel protokoldrne odovzdd prace
Objednavatefovi a Objedndavatel je povinny ukonéené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady
alebo nedorobky, v protokole o odovzdani a prevzati diela Zmluvné strany dohodnu, s
prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak

tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vietok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a naloZit s nim v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za
poriadok a Cistotu na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne
odstrafiovat odpad a nelistotu spdsobent jeho cCinnostou. Pri realizacii prdc musi

zabezpedit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitefovi faktiru v lehote splatnosti, Zhotovitefovi vznika
narok na Urok zomeskania vo vySke urCenej platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi

predpismi.

Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhtd Zmluvna stranu o

okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tieZ povinna informovat druht Zmluvnud stranu s dostatocnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v

planovanom termine.

Zmluvné strany nie si v omedkani v pripadoch vy$8ej moci, ak tieto skutocnosti
bezodkladne pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vy33ej moci vSeobecne

zname.

Zhotovitel je povinny dodriat socidlny aspekt vo verejnom obstaravani a to nasledovne: V
pripade, ak zhotovitel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizdciu daného diela,
zamestna na realizaciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie zakazky
(obec, okres, VUC). Pri hfadani vhodnych uchddza¢ov o zamestnanie poskytne objednavatel
zhotovitelovi potrebni sucinnost spocivajlcu v predloZeni zoznamu nezamestnanych os6b.
Splnenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie sa preukaze potvrdenim prislusného
Uradu prace, socialnych veci a rodiny o zaradeni uchadza¢a do evidencie dlhodobo

nezamestnanych. Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu osdb predloZzeného objednavatefom



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
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vhodného uchadzata o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby

spifiajuce vyssie uvedent podmienku.
CI.IX. TECHNICKY DOZOR OBJEDNAVATELA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel ustanovi osobu, ktorda bude poverena vykonavanim funkcie technického
dozoru na stavenisku o com upovedomi Zhotovitela najneskér v den odovzdania stavby

(dalej len ,TDO“).

TDO bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a vykondvat zapisy v
stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objedndavatel
neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prindleZi

Zhotovitelovi.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitefa musi byt na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale
zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat
Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach,

pokial k nim prislo, v priebehu vykondvania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po
celi dobu plnenia zdvazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zdkon,
vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z. a reSpektovat pokyny
technického dozoru objednavatela . Technicky dozor Objednavatela je povinny sledovat
obsah dennika a k zadpisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dria
zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povaZuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tato skutoénost v zazname uviest
a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat technicky dozor, resp. poverent osobu

Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude
do stavebného dennika zapisovat vietky Udaje, ktoré su déleZité pre riadne vykonanie
Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma udaje o stave staveniska a
pracoviska, po€asia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v
pripade ich napojenia na energeticku siet stavby, popr. Objednavatela, Udaje o zacati a

ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujice sa k stavbe Diela.



10.1.

10.2.

10.3.

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

Cl.X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skonfené po ukonceni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonéeni celého Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom

rozsahu a po ich naslednom odovzdani Zhotovitelom a prevzati Objednavatefom.

Objednavatel bude Dielo preberat po ukonceni vietkych prac v zmysle zmluvy. Zhotovitel
bude informovat pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o
pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si

Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Diela.

Objedndvatel prevezme dokontené Dielo v sulade s touto Zmluvou podfa ¢asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého
navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zdstupcami
Zmluvnych strdn a technickym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o

odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podlfa odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentdcie, zavaznych noriem a predpisov av poZadovanej

kvalite tak, aby riadne slizilo k uréenému ucelu.

Pripravenost Diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatefovi ozndmi pisomne 5
pracovnych dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. K

ozndmeniu Zhotovitel pripoji sipis dokumentacie podla bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie

vietky doklady osvedéujuce kvalitu a kompletnost Diela, resp. ¢asti Diela najma:

° prislusnt képiu listov Stavebného dennika,

) doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

° doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

° odporucania a pokyny na udrzbu a prevadzku,

. dokumentdciu skuto¢ného vyhotovenia Diela nasledovne tlatené vyhotovenie a
jedenkrat v elektronickej forme na CD/DVD vo formate *.pdf, *.dwg, resp. *.dgn,

. fotodokumentaciu realizacie stavby Diela.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedenych v
prvej odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa Dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel odopriet prevzatie Diela resp.

Casti Diela.



10.3.5.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Ak pri odovzdani a prevzati ¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
Diela za riadne vykonané a zdvazok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a véas splneny.

Objednavatel je opravneny takto pontknuté Dielo neprevziat.

Za den odovzdania, resp. deri ukoncenia Uspesného preberania Diela sa rozumie den

podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela vietkymi povinnymi osobami.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela, podliehajuce zaruke nie je odovzdanim

Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zic¢astni prehliadky dokonéovaného Diela
pri nej bude posudend jeho kvalita a Gplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokoldrnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspori pat pracovnych dni vopred pred

terminom konania prehliadky.
Odovzdanie Diela sa uskutocnuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané driom podpisu Protokolu o odovzdani
a prebrati Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

° kompletny stavebny dennik,

° iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané

nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat azZ pri kompletnom odovzdani Diela.
Cl. XI. ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sdlade s

ustanovenim Clénku Il a bud mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku IIl tejto Zmluvy v
sulade s projektovou dokumentdciou, slovenskymi technickymi normami a eurdpskymi
normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnu cast zhotoveného diela
poskytuje zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prdc a materidlov, na ktoré bola

subdoddvatelmi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

Plnenie ma vady ak:
. nie je dodané v dohodnutej kvalite,

° vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce

Obchodného zakonnika.
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Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne uplatnit pokial je to mozné
bezodkladne po jej zisteni, maximdlne do patnastich pracovnych dni od zistenia
nedostatkov. Zhotovitel je povinny zacat odstrariovat vadu do troch dni od jej oznamenia a
odstranit ju najneskér do desiatich dni od jej telefonického nahldsenia. V pripade zdvazinej
reklamdcie, ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné strany spiSu do troch pracovnych
dni od oznamenia vady zapis, ktory urci podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe strany
na znak sthlasu podpiSu. Za pisomne uplatnent reklamdciu sa povaZuje aj reklamdcia, ktoru
Objednavatel zasle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplini do 3 pracovnych
dni doporucéenou listovou zasielkou, pricom za der nahlasenia problému — reklamdcie
faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrZanie lehot sa povaZuje deri odoslania faxu

alebo e-mailu Objednavatefom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k ozndmeniu Objedndvatela o vadach predmetu Zmluvy
bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak do troch dni odo diia jeho doruéenia. Za tym
Gcelom sa Zmluvné strany zavazuja vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej
obhliadke spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych
stran, v ktorom dohodnu aj termin zacatia a ukoncenia odstrafiovania reklamovanych vad.
Zhotovitel sa zavazuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy
oznamené mu Objednavatefom, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky
reklamovanej vady. Za tym uéelom je Objednavatel povinny umoznit Zhotovitelovi vstup do

priestorov Objednavatela.

Zéaruéna doba zacina plynut diiom nasledujucim po dni odovzdania a prevzatia kompletného
Diela bez vad, t. j. diiom podpisu protokolu o odovzdani a prebrati Diela, resp. diiom
podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri
preberani Diela. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi driom uplatnenia prava Objednavatela na

odstranenie vad doru¢enim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzddvacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
koneénu moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa
nepovaZuje za prehliadku diela Objednavatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného

zakonnika.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZadovanym skudskam,

musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majia vady

diela, zistené pocas zaruénej doby, odstrariovat.
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Na vyzvu Objedndvatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit
véetky vady a nedostatky Diela, za ktoré zodpoveda vzmysle tejto Zmluvy, na svoju
zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy,
montaZou alebo pouZitim nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel

zodpoveda.

Zhotovitel prebera zdvazok odstranenia vsetkych vad za ktoré zodpoveda v zmysle tejto
Zmluvy, v zarucnej dobe a sli¢asne sa zavazuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uZ zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou
dodéavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych

postupov, vratane prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatefov.

Zaruéna lehota na reklamovanu cast Diela sa predlZuje o dobu odo dria uplatnenia

opravnenej reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady.
CI. XIl. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v désledku porusenia

jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze od$kodni Objedndvatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktora
bola Objednavatefovi spdsobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela,
vratane nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/

opomenutia Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek

Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.
CL. XIll. ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objedndvatel
opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

. Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela stanovenom Zmluvnymi stranami
dohodnutym a podpisanym casovym harmonogramom ktory tvori neoddelitefnu
stcast tejto Zmluvy, zmluvna pokutu vo vyske 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
za kazdy aj zacaty kalendarny deri omeskania.

° Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v

odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohoddch o odstraneni
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13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

reklamovanych vad v zaruénej dobe sa Zhotovitel zavdzuje zaplatit zmluvni pokutu
vo vyske 200,00 € za kaZdy deri omeskania Zhotovitefa az do doby ich skuto¢ného
odstranenia.

° Za nezaCatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v termine
podla harmonogramu prac zmluvna pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo
bez DPH za kaZdy zacaty kalendarny derh omeskania.

° V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy, za ktoru nie je uréend individudlna sadzba zmluvnej pokuty,

zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 € za kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnG pokutu alebo na nahradu

Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle ust.
§ 373 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsSich predpisov alebo

pripadné odstupenie od Zmluvy.
CI1. XIV. DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zdklade tejto Zmluvy, budud
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktorda oznamenie

odosiela, postou formou doporuéeného listu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzdjom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZzuju za obchodné tajomstvo

podfa § 17 Obchodného zakonnika.

Vietky spory, ktoré vznikn( z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
suvislosti s plnenim zavazkov podfa Zmluvy alebo v suvislosti s nou nevyriesia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, Ze vsetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost, vyklad alebo ukoncenie, budi rieSené na miestne a vecne prislushom sude

Slovenskej republiky podfa pradvneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujice zodpovednost Zmluvnych stran podfa tejto Zmluvy sa povaZiuje
prekdazka, ktora nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky

odvratila alebo prekonala, a dalej Zze by v Case vzniku zdvazku tuto prekdzku predvidala.
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U&inky vyluéujice zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou
su tieto Ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala
aZz v Case, ked' bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z

jej hospodarskych pomerov.
Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy nemozno uskutocnit.

Tato Zmluva podlieha podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov povinnému
zverejneniu. Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto
Zmluvy ako aj jednotlivych faktar vyplyvajlicich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava

suhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zmluvné strany suhlasia, aby opravneni zamestnanci Poédohospodarskej platobnej agentury,
Ministerstva pédohospoddrstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organov Eurépskej
Unie a dalSie opravnené osoby, v sulade s pravnymi predpismi Slovenskej republiky a
predpismi Eurdpskej tnie, vykonali vo¢i zmluvnym stranam kontrolu/audit dokumentdcie a
vecnu kontrolu skutocnosti stvisiacich s vykonanim obstardvania na predmet plnenia podla
tejto zmluvy, suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia podla tejto zmluvy a skuto¢nosti
suvisiacich s poskytnutim nendvratného financného prispevku na zaklade Zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzavretej s P6dohospodarskou platobnou
agentirou. Zmluvné strany sa zavazuju kontrolu strpiet a poskytnut tymto osobdm

nevyhnutnu suéinnost.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obomi zmluvnymi stranami, resp. poslednou
zo zmluvnych stran, a ucinnost dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej

stranke Objedndvatela.

Nie je dovolené plnenie zmluvy eSte pred datumom jej Géinnosti.

Cl. XV. UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavdazkov Zmluvnych

stran.

Mimoriadne ukoncéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou

Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy.

Od Zmluvy moZe ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstlpit v pripadoch podstatného

porusenia Zmluvy.
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Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

a) preukazané porudenie pravnych predpisov SR a EU v réamci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran,;

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitefom v omeskani voci ¢asovému
harmonogramu podla Prilohy €. 2 k tejto Zmluve,

f) iné podstatné porusenie podfa textu Zmluvy

Odstupenie od Zmluvy je G¢inné diiom doruéenia pisomného ozndmenia o odstipeni od

Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov
na nahradu $kody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred Gcinnostou odstupenia od Zmluvy, resp. po Gcinnosti
pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov
Objednavatela a narokov vyplyvajacich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a

zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostdva
vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatefom do
dna nadobudnutia U¢innosti odstupenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odstapenia
od Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustan_ovenia Clanku V tejto

Y

Zmluvy.
Gl1. XVI. ZAVEREENE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce, z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a

suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a Eurdpskej unie.



16.2. Neoddelitelnu stcast tejto Zmluvy tvoria prilohy
Priloha Cislo 1 — Rozpocet

Priloha ¢islo 2 — Harmonogram stavebnych prac

16.3. Zmluva je vyhotovenda v Styroch rovnopisoch, z toho dva dostane Objednavatel a dva

Zhotovitel.

16.4. V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaju platné a
Géinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavidzuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo nelc¢inné ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré
¢o najlepSie zodpoveda povodne zamysSlanému ucelu ustanovenia neplatného alebo
neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajuca pravna uprava vieobecne
zdvaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

16.5. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a ddsledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostato¢ne jasné,
urcité a zrozumitelné. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak

slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

16.6. Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva

podlieha povinnému zverejiiovaniu zmlav podfa osobitného predpisu.

16.7. Zmluva je G¢innd od schvdlenia ZoNFP obstardvatefa poskytovatefom finan&nych

prostriedkov zo strany P6dohospodarskej platobnej agentury.

V Trencine, dna 05.08.2021

Za objednavatela:

Dr. Matus Fedof, starosta obce

Tomas Kyselica, konatel
Verime v Zabavu, s. r. 0.




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Vystavba detského ihriska a outdoorového $portoviska v Jaklovciach

Versimsi

ev
Pod Brezinou 86

¢ Zabavu, s.ro.@

Objekt: Objednavatef: 911 01 Trendin
Zhotovitel: 1IC0: 46 167 145 (¢ DPH: §K2023253034
waey vanmevzabavuy, sk
JKSO: Datum: 20.06.2021
PC. KCN Kaéd polozky Popis MJ zﬂ_usmn_v_ww Mo j 3MMWM< . Dodavka celkom | Montaz celkom Cena celkom Hmotnost IAHA_U_M”M%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace 0,000 253,337 253,337 0,000
1]001 130001101 Priplatok k cenam za staZenie vykopu pre v3etky triedy m3 24,332 0,432 0,000 10,504 10,504  0,00000 0,000
21001 130301001 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ruéne m3 24,332 9,980 0,000 242,833 242,833 0,00000 0,000
0,6*1*0,8 0,480
2*3,14*1%1%0,8 5,024
0,4*0,4*0,8*3 0,384
1,6*0,3*0,8*3 1,152
0,3*0,3*0,8*10 0,720
0,6*0,2*2*0,5+3,3*0,2*0,8*2 1,176
1,8*0,3*0,8*2 0,864
0,5%0,3*0,8*2*2 0,480
1*0,3*0,8*4+1,31*1,3*4 1,636
0,4*0,4*0,8*97- STLPIK PLOTENIA 12,416
Sucet 24,332 253,337 253,337
2 Zakladanie 0,000 1151,877 1 151,877
| 3lo1n [275313611 Beton zakladovych patiek, prosty tr.C 16/20 [m3 | 24332] 47,340 0,000 1151877 1151,877]
PSV Prace a dodavky PSV 0,000 1151,877 1151,877
767 Konstrukcie dopinkové kovové
4|767 767311210R Montaz objektov detského ihriska a workout ihriska+oplotenie sub 0,000 0,000 8 691,968 8 691,968
PRUZINOVA HOJDSACKA PRE JEDNO DIETA - PSIK 1,000/ 108,000 108,000
PRUZINOVA HOJDACKA PRE JEDNO DIETA - MOTORKA 1,000] 108,000 108,000
PRUZINOVA HOJDACKA PRE JEDNO DIETA - OVECKA 1,000| 123,000 123,000
LANOVA PIRAMIDA 1,000| 848,000 848,000
TRAMPOLINA DO ZEME STVORCOVA 1,000| 600,000 600,000
VEZOVA ZOSTAVA 1,000{ 998,000 998,000
VISIACA DVOJHOJDACKA SO SEDAKOM KLASIK A BABY 1,000 250,000 250,000
PREVAZOVACIA HOJDACKA 3m 1,000 130,000 130,000
MALE LANOVE IGLU 1,000| 1 250,000 1250,000
ZATRAVNOVACIA ROHOZ 49,000 6,000 294,000
Lavi€ka LA105D (na zabeténovanie) 3,000 80,000 240,000
Vonkaj$i odpadkovy k&8 Murray 42 L, $edy 2,000 80,000 160,000
Street workout zostava s bradlami, hrazdami a rebrinou 1,000 1 176,000 1176,000
Posilfiovaci stroj na hrudnik a ramena 1,000 180,000 180,000
Veslovaci trenazér 1,000 180,000 180,000
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Vystavba detského ihriska a outdoorového $portoviska v Jaklovciach
Obijekt: Objednavatel:
Zhotovitefl:
JKSO: Datum: 20.06.2021
X 3 MnoZstvo Cena Hmotnost
P.C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkom | jednotkova Dodéavka celkom | MontaZ celkom Cena celkom Hmotnost o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MULTIFUNKCNA FITNESS STANICA 1,000/ 180,000 180,000
Pletivo poplastované zelené vy$ka 160 cm 200,000 2,000 400,000
Oplotenie stlpik + doplnky 84,000 12,702 1 066,968
Oplotenie- branka 2,000 200,000 400,000
31 918,500
PRUZINOVA HOJDACGKA PRE JEDNO DIETA - PSiK
5(553 5530100001 ks 1,000 430,000 430,000 0,000 430,000
6|553 5530100002 PRUZINOVA HOJDACKA PRE JEDNO DIETA - MOTORKA ks 1,000| 430,000 430,000 0,000 430,000
PRUZINOVA HOJDACKA PRE JEDNO DIETA - OVEGKA
7(553 5530100003 ks 1,000 490,000 490,000 0,000 490,000
LANOVA PIRAMIDA
8(553 5530100004 ks 1,000| 3 390,000 3 390,000 0,000 3 390,000
o553 [5530100005 TRAMPOLINA DO ZEME STVORCOVA ks 1,000| 2 880,000 2 880,000 0,000 2 880,000
VEZOVA ZOSTAVA
10(553 5530100006 ks 1,000| 4 990,000 4 990,000 0,000 4 990,000
VISIACA DVOJHOJDACKA SO SEDAKOM KLASIK A BABY
11(553 5530100007 ks 1,000| 990,000 990,000 0,000 990,000
12|553  |553010008 PREVAZOVACIA HOJDACKA 3m ks 1,000 490,000 490,000 0,000 490,000
MALE LANOVE IGLU
13|553 5530100009 ks 1,000| 6 590,000 6 590,000 0,000 6 590,000
ZATRAVNOVACIA ROHOZ
14(553 5530100100R ks 49,000 30,000 1 470,000 0,000 1 470,000
Lavi¢ka LA105D (na zabetdnovanie)
15(553 5530100101R ks 3,000 150,000 450,000 0,000 450,000
Vonkaj$i odpadkovy ké§ Murray 42 L, Sedy
16(553 5530100102R ks 2,000| 190,000 380,000 0,000 380,000
Street workout zostava s bradlami, hrazdami a rebrinou
17|553 5530100102R ks 1,000| 3 920,000 3 920,000 0,000 3 920,000
18|553  |s530100102R  |Veslovac trenaZér ks 1,000] 920,000 920,000 0,000 920,000
19|53  |s530100100R  |Posiifiovact stroj na hrudnik a ramena ks 1,000 620,000 620,000 0,000 620,000
s0lss3  [s530100102R | MULTIFUNKCNA FITNESS STANICA ks 1,000 960,000 960,000 0,000 960,000
Pletivo poplastované zelené
21|553 5530100102R m 200,000 5,155 1.031,000 0,000 1 031,000
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Vystavba detského ihriska a outdoorového $portoviska v Jaklovciach
Objekt: Objednéavatef:
Zhotoviterl:
JKSO: Datum: 20.06.2021
P& | keN | Ked polozky Popis my | Mnozstvo | - Cena |5 4eia celkom |Monta2 celkom|  Cena celkom Hmotnost |  Himotnost
% celkom |jednotkova celkom
1 2 3 4 D 6 7 8 9 10 11 12
Oplotenie stlpik + dopInky
221553 5530100103R ks 97,000 9,500 921,500 0,000 921,500
Oplotenie- branka
23|553 5530100105R ks 2,000 283,000 566,000 0,000 566,000
Celkom 0.000 0000 42 015,682
<ml—3ﬁ< Zapr i
Pod Bfegjhe
911 Q1
1CO: 46 167 145 |
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List1

Harmonogram prac - Jaklovce

zameranie staveniska a finalne rozloZenie prvkov
uprava terenu — vyrovnanie podla PD
Vykopove prace na prvky detského ihriska a mobiliaru
Zlozenie prvkov ihriska , osadenie do jam a vyvazenie

Betonaz prvkov podl'a Technickej Specifikacie a PD

Vymeranie a rozloZenie stipikov oplotenia podl'a PD
Osadenie plota a brani¢ky a zabetonovanie oplotenia
Dokon€ovacie prace ( uprava terenu, dosypanie patiek zeminov podla normy STN 1176

Upratanie staveniska a pou€enie vlastnika ihriska o jeho pouzivani.

Odovzdanie ihriska do prevadzky — vystavenie certifikatov a vSetkych protokolov.

Casova naro€nost’ od odovzdania staveniska a za¢atia prac cca 7-10 dni, v zavislosti na po&asi a
termin realizacie bude presne stanoveny po osuhlaseni PPA a obce.
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